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XJY-BB-SG-001     

建设工程施工合同
中华人民共和国建设部

                         制定  

国家工商行政管理局 

第一部分    协议书
    发包人（全称）：  ********房地产开发有限公司          
    承包人（全称）：  中标单位                            
    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
    一、工程概况
        工程名称：__           _******___  _______
        工程地点：_                               
        工程内容：__   #楼的土建、安装工程__    __
     群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
        工程立项批准文号：__2001年第38-3号_____

        资金来源：_____自筹100%  _______________
    二、工程承包范围
        承包范围：_施工图中的全部土建、水、电安装_施工                                                  

    三、合同工期
        开工日期：_以开工报告甲方认可为准   _______

        竣工日期：_开工令之日起     个日历天________

        合同工期总日历天数___    _____天。
    四、质量标准
        工程质量标准：__合格_______________________

    五、合同价款
    本工程承包方式为：包工包料形式。  
本合同价款采用  固定价款合同，按中标报价及中标综合单价__方式确定。

金额（大写）：                万元整 （人民币）,￥：        万元
合同签订后，合同价款不作任何调整（施工过程中发生设计变更、双方达成的补充协议以及一方认可另一方的书面承诺除外）

    六、组成合同的文件
        组成本合同的文件包括：
        1.本合同协议书
        2.中标通知书
        3.投标书及其附件 

        4.本合同专用条款 

        5.本合同通用条款 

        6.标准、规范及有关技术文件 

        7.图纸 

        8.工程量清单 

        9.工程报价单或预算书 

    双方有关工程的洽商、会审纪要、会议纪要、变更等书面协议以及一方认可另一方的书面承诺或文件(承诺文件当对方在7天内,没有提出否定意见的,视作对方已经完全认可承诺书内容)视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

    九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
    十、合同生效
        合同订立时间： 2008年    月    日
        合同订立地点：__*****房地产开发有限公司______

        本合同双方约定__经双方签字盖章后___后生效。

 发包人：（公章）            承包人：（公章）
 住所：____________________ 住所：____________________

 法定代表人：______________ 法定代表人：______________

 委托代表人：______________ 委托代表人：______________

 电话：____________________ 电话：____________________

 传真：____________________ 传真：____________________

 开户银行：________________ 开户银行：________________

 帐号：____________________ 帐号：____________________

 邮政编码：________________ 邮政编码：________________

第三部分    专用条款
    一、词语定义及合同文件

    1. 合同文件及解释顺序
   合同文件组成及优先解释顺序：（1）变更联系单、双方洽谈的纪要和补充协议；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）招标文件及附件；（7）投标文件及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程量清单；双方有关工程的洽商、会审纪要、会议纪要变更等书面协议以及一方认可另一方的书面承诺或文件(承诺文件当对方在7天对,没有提出否定意见的,视作对方已经完全认可承诺书内容)视为本合同组成部分。
    3. 语言文字和适用法律、标准及规范
    3.1 本合同使用汉语。
3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：（1）《中华人民共和国建筑法》；（2）《中华人民共和国合同法》；（3）《建筑安装工程承包合同条例》；（4）其他国家、浙江省颁布的法律、法规及行政规章制度。
 3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行国家及浙江省相关规范、标准、强制性条文。由承包人自行提供上述标准、规范。

国内没有相应标准、规范时的约定：双方在工程施工过程中协商确定。                                                            

    4. 图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前10天提供图纸8 套（其中3份施工图作为竣工资料）。

   二、双方一般权利和义务
    5. 工程师
5.2 监理单位委派的工程师

本工程由                 实施监理。
    职务：_  总监理工程师___ 姓名：__      ___   

发包人委托的职权：_负责工程质量、进度的全过程控制，参与工程成本控制，协调各相关方解决施工过程中出现的问题。    

需要取得发包人批准才能行使的职权：_ 工程变更必须征得发包人和设计单位书面同意，涉及成本变更的现场签证必须征得发包人书面同意，方能下达变更指令。 

    5.3 发包人派驻的工程师
    姓名：__        __   职务：  工  程  师    
    职权：_负责施工过程中发生的技术协调与工程变更。 

本工程由安吉县建筑工程质量监督站实施质监。

    7. 项目经理
承包人驻工地代表：              职务：  项目经理  

施工期间，项目经理需要其他驻工地代表代理接受指令，承包人授权在               （    ）人作为本项目项目经理的代理人，代理人代表项目经理承担责任和接受指令，其签名均视为有效。
    8. 发包人工作
    8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

    发包人在承包人进场前完成场地“三通一平”工作，并向承包人移交本工程建设范围的用地。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

施工用电：场地内现设有400KV变压器1台，配电房设有总电表。出电表后接线由承包人自行完成，架杆、接线或分表费用由承包人自理。 
施工用水：现场地内设有DN100给水总管1根，配有施工用水总表和接口。表后接管由承包人自行完成，接管或分表费用由承包人自理。

未经发包人同意，承包人不得擅自将供电、供水线路转供他用。                                                          

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已开通  
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工通知发出前提供。                                         
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 

    开工通知发出前提供。需承包人办理但由发包人代办的各种证件、手续所需费用按实际发生额由发包人向承包人收取，并在首期工程预付款中扣除。

(6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前一周内
(7) 图纸会审和设计交底时间：  开工前一周内

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人向承包人提供周围建筑物及地下管线资料，承包人根据工程情况和发包人要求编制可靠的保护措施负责保护，发生费用由发包人承担。   
(9) 双方约定发包人应做的其他工作：在初验合格基础上，发包人按规定组织工程竣工验收。 

    9. 承包人工作
    9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
    (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   无   
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每个分部工程施工前15天向发包人提供该分部工程的详细进度计划；发包人应在一周内审核完毕。每月25日向发包人提供工程形象进度月报表和下月形象进度计划。

(3) 承担文明施工安全生产以及夜间施工照明的责任和要求：  建筑安装工程安全施工措施费用不得低于投标总价的2%。已含在中标合同总价内。并应专款专用，承包人不准挪作它用。 
    (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：现场办公室两间，配备必要的办公桌椅（供现场管理人员和监理使用），配备必要的防暑设施，所需费用和管理过程发生水费电费均需在投标总报价中综合考虑，不再另行增加费用。 
    (5) 需承包人办理与施工有关的交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担费用：按照安吉县有关主管部门规定执行。承包人应抓好防治施工场地的粉尘、污水、噪声及场地外由于运输而引起的路面污染等。
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责工程未交付发包人前已完工程的成品保护，相关费用均由承包人承担。

    (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按发包人要求做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用由发包人承担。

(9) 施工场地清洁卫生的要求：按《安吉县建筑工地文明管理规定》有关条款执行。施工场地内清洁费用由承包人承担（或小区内各承包人按工程量分摊）。
(10) 承包人全权委托发包人分包的分项工程：铝合金（塑钢）门窗工程、铝合金栏杆、铝合金百页等材料为铝合金（塑钢）的分项工程，外墙花岗岩贴面工程（基层除外），外墙涂料、单元门和信报箱工程。施工配合费（即现场经费）按分包分项工程中标合同价款的3%计取。配合内容包括：承包人无偿提供分包承包人施工所需的脚手架，垂直运输，水源、电源接入，材料堆放场地等，铝合金门窗（塑钢）门窗、阳台铝合金栏杆等分包工程施工时的尺寸位置技术交底，弹线及成品保护等。
(11) 对影响使用功能、观感以及设计缺陷问题，双方都有责任事先提出，通过规定程序以予完善，双方对任何一起变更不应产生抵触情绪。施工前，承包人应仔细检阅施工图。在施工图会审阶段和施工前未及时发现违反国家强制性条文、不同专业施工图不符、标高、尺寸矛盾等设计问题所造成事后返工的直接经济损失，由承、发包人各承担返工费用50%。相应的返工费用计算方法：①+②。（①：按原设计文件算至返工前形象进度的返工部位实际工程费用。②：返工过程中发生的凿除、清理等人工费用。零星人工工日套用《浙江省房屋修缮定额》，人工单价按投标书中零星工作项目表中的人工单价计算。
(12) 广电、电信、网通、煤气、智能化等相关配套单位室内管线、楼层套管及线盒预埋固定后，承包人负责完成所有配套管线、线盒预埋、煤气管道与楼层套管间的封堵等修补工作。承包人按0.50元/M2建筑面积计取本工程上述项目的修补费用（含修补材料费），不作调整，并且不再计取总包配合费。
(13) 施工期间，承包人必须确保投标书中明确的项目经理及项目班子主要人员落实到位。若项目经理及其项目班子主要人员未按合同要求到位，或不按规定履行项目经理职责，发包人有权提出更换项目经理，由此引起的所有损失均由承包人承担。承包人如因特殊情况确需更换项目经理时,必须提前15天以书面形式上报发包人,经同意后方能更换,并及时到当地建设主管部门办理变更手续。
(14) 承包人应做的其他工作： 抓好文明施工，搞好标化管理，施工现场分隔围墙及临时设施必须按发包人对施工现场的管理要求搭设，搭设位置需和施工组织设计吻合；建立和健全施工安全体系。以上费用已包含在工程总造价内；在施工期间，发包人若有其它与本项目无关的零星工程需要委托承包人完成，承包人应按发包人要求积极落实完成，发生费用：人工费按中标书的人工综合单价结算；材料、机械费和保洁清运费按发生时点当地市场价格在施工前双方约定。

    三、施工组织设计和工期
    10. 进度计划
   工程工期及进度：工期为       日历天（总工期已考虑春节、国定节假日和雨季施工对实际施工的影响。）计划开工时间为2008年   月   日，单体工程竣工时间为2009年   月    日。工程竣工后要求承包人提供的工程竣工备案资料必须在10天内完成，国定节假日相应顺延。
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工前一周内，承包人向发包人递交按实调整后的可实施的施工组织设计和进度计划一式二份。

工程师确认的时间：  一周内       
    13. 工期延误（顺延时间以监理、发包人签证单为准）
    13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
a) 工程地质与地质成果报告差异较大，需调整施工方案而影响工期时；

b) 一周内非承包人原因停水累计超过8小时，停电累计超过12小时或在6：00至21：00间单日累计停电超过8小时；
四、质量与验收
17. 隐蔽工程和中间验收
17.1中间验收部位：  a) ±0.000以下结构；b)主体结构完成后。 
五、安全施工
   按通用条款执行。

    六、合同价款与支付 
    23. 合同价款及调整
23.2 本合同价款采用  固定单价的总价合同__方式确定。

   承包人已充分了解本工程所在地运输市场行情及相关规定,本工程商务标报价中应包括所有非实物形态费用和税金。本工程合同价款为承包人的投标文件中提出的各项支付金额的总和扣除优惠承诺。本工程合同价款是完成本合同所明确工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为承包人计算单价或总价的依据。承包人在投标文件中的总价均包括了为实施和全面完成合同任务所需的直接费、间接费、劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率或认可为需要的抽检所需的一切检查）试验测试、室内空气环境检测、安装、缺陷修复、施工前现有场地尚有存在的场地平整、土方开挖时塌方重挖、地表、地坑积水抽干、管理费、保险（工程险除外），税费、利润、现场经费、施工用水电费（含）差价和缺陷维护和按规定由承包人承担的工程决算审计咨询费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。中标人投标报价中所报措施费均已包括安全生产、方明施工、雨季排水、湿土排水、土方开挖或土方外运以及施工用所需铺设的施工便道、可能出现的样板区和样板房提前施工增加费等为全面履行合同任务按要求或为提高工程质量、减少工程质量通病、加快施工进度等所需投入的全部费用（其中安全生产、方明施工措施费专款专用），若有漏项视同中标人自愿放弃，不再另行增加费用。承包人的优惠承诺适用于投标文件中的每一个子项。
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

除以下情况外，施工期间合同价款不作任何调整。
a) 当变更采用商品混凝土时，合同价款可按普通混凝土中标综合单价价差与商品混凝土使用期间的平均单价的价差×清单工程量进行调差（其中水泥、黄砂、石子在上述调差时已作调整，不再另行调差）。

b) 施工过程中发生的其它变更联系单、签证单、双方达成补充协议或一方认可另一方的书面承诺引起的工程造价增加部分均在项目决算阶段统一结算；

c) 施工过程中出现投标工程量清单中不包括的新增子项时，合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目的单价计算确定；合同中没有类似工程项目单价的，套用《浙江省建筑安装工程03定额》，人工、机械的含量和单价均不变，材料含量为所套定额含量，材料单价按中标文件所报单价计算；中标文件中无单价的材料均需经发包人对材料的质量、品种、产地等认可,并对原材料单价按照(原材料出厂到场单价+采保费)的原则进行书面确认后，方可采购；取费基础为人工费加机械费,取费标准按取费定额的中值计取。
d) 变更实际引起的量价变化，按变更前涉及到该项目的单体工程实际形象节点和变更时点已造成的返工事实，按本合同9.1-(11) 款和23.3款约定执行；变更是否引起工期延长，按该起变更实际施工是否改变投标文件中该单体工程施工组织设计的主要路径来确定，具体为视该变更内容为单项工程时（完成至竣工状态），按原投标文件企业水平所需时间，大于该单体工程变更时点起至单体工程竣工时点的施工组织设计中主要路径所需的时间时，视为已经改变主要路径，则延长工期为上述时间差值；若小于或等于该单体工程变更时点起至单体工程竣工时点的施工组织设计中主要路径所需的时间时，视为未改变主要路径，工期不能延长。
    25. 工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

 在承包人提交工程款请款报告前一周。  
26. 工程款（进度款）支付  
承包人必须提供专用银行帐号，承包人应凭当地税务部门开具的建安发票到发包人财务部办理工程款支取手续。发包人以汇款方式将工程款分期汇至该专用帐号。
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

支付进度款的形象进度节点依次为：±0.000完成；+5.170完成；主体结构中间验收完成；内外墙粉刷、面砖完成；内外墙涂料全部完成、全部脚手架清出现场、大型机械设备出场；按本合同专用条款第九款要求完成竣工、决算资料上交建设主管部门完成审核承包人的工程竣工备案资料；具体每期支付金额详见附表（9）
各付款节点的进度款按已完工程量的工程造价的80%支付，当期实际发生水电费(含损耗)、甲供材料款以及其他应扣款相应扣除；按本合同专用条款第九款要求完成竣工、决算资料上交，工程款由发包人支付至已完工程量的工程造价的85%；剩余工程款在竣工决算审计确认后并在工程竣工之日起一年内支付至决算造价的95%，预留决算造价5%的保修金的返还方式详见房屋保修合同。
    七、材料设备供应
    27. 发包人供应材料设备
电缆分线箱、户控箱、电表、电表箱、水表、水表箱。

参见甲供材料设备一览表。（附件1）
28．承包人采购材料设备

发包人指定产品：钢材、水泥、外墙面砖、户门、汽车库门。

电线、开关、插座、给水管、排水管。

参见甲方指定材料设备一览表。（附件2）

除上述发包人指定产品和甲供材料以外，其他材料均由承包人自由采购，均应符合国家或行业相关质量标准。材料单价按中标文件所报单价计算。中标文件中无单价的材料均需经发包人对材料的质量、品种、产地、价格等书面确认后，方可采购。按规定需复试检测的所有材料、设备均由承包人负责送检，并承担检测费用。

八、工程变更 
施工过程中，项目所有的工程变更联系单、签证单均需发包人、承包人（项目经理或其代理人）和工程监理单位三方（以下简称三方）签证盖章方能生效。

 施工内容变更时，双方应在施工前对变更内容按规定程序和格式进行签证。承包人签收变更联系单即表示同意按变更内容施工, 承包人应及时按规定时间上报工程量（价）确认单。若承包人上报工程量（价）确认单后，监理和发包人未能按规定时间审核签复的，承包人可不实施变更内容，由发包人承担相应责任；若承包人收到变更联系单后未及时上报工程量（价）确认单或未按要求实施变更时，承包人不得进行调整部位的下道工序施工，所引起的工期延误和相关损失均由承包人承担。 
九、竣工验收与结算 
1. 工程竣工验收备案前，承包人应上交档案馆符合其要求的工程竣工资料1份,并在工程竣工验收后一个月内，承包人应将整理成册并符合发包人归档要求的工程竣工资料一式二份交给发包人。
2. 工程竣工验收后两个月内，承包人应将整理成册并符合发包人要求的工程决算资料一式二份交给发包人。

3. 发包人应在收到符合要求的工程决算资料后十二个月内完成工程决算审计。承包人应委托符合要求的决算对帐人将全套完整的工程决算资料审核并整理装订成册,确认正确无误并无资料缺项后,经项目经理、决算对帐人签字，公司盖章后报送建设单位复核，复核无误后。发包人负责委托具有相应资质的建设工程造价咨询公司审计，咨询费用按浙价服（2001）262号文标准由发包人代扣代付。如发包人在收到符合要求的工程决算资料后三个月内尚未送审时，则以承包人上报的工程决算造价作为项目最终决算造价；如承包人收到审计定案初稿后三个月内未提出书面合理意见时，则以审计定案初稿审定的决算造价作为项目最终审定造价。承包人接到对帐通知后，应积极配合咨询公司进行对帐。为提高审计效率，双方约定，工程对帐时，承包人委托的符合要求的决算对帐人和审计人员对已经认可的工程量应逐页确认，待工程量全部确认后，项目经理应在上述已确认的决算书汇总表上签字，并注明仅对该工程决算书中已经决算对帐人确认的工程量表示完全认可，不作任何调整。随后审计人员按规定进行套价，初稿出具后送审价中心（建设单位）、承包人复核，复核时，承包人、咨询公司对其双方已确认的工程量不能再作调整，但审价中心（建设单位）有权对错误部分要求咨询公司进行调整。三方确认套价无误后，由咨询公司出具定案表各方签章。
4. 甲供材料决算时，发包人按实际供应材料单价和实际领用数量，按“甲供材料决算办法”与承包人结算。如甲供材料暂定单价与实际供货单价存在价差时，以实际供货单价进入决算，工程结算时，应调整价差部分的税金，承包人应提供发包人与决算金额等额的建安发票。

十、违约、索赔和争议

35．违约 
支付违约金的数额及方法：

双方任何原因中止本合同，违约方均应按本工程合同总造价的3%支付对方违约金。

本项目投标人在投标文件施工组织设计中须明确项目施工的关键路径，由发包人原因导致关键路径工期延长的，按实际发生凭签证单延长所属单体工程的施工工期，未涉及到的单体工程不得延长施工工期。项目施工工期为最先开工单体的开工时间至最迟一幢单体工程竣工时间之间的日历天数。本项目由承包人原因造成的工期延误和相应损失与发包人原因或不可抗力原因造成的工期延误和人员误工、机械租金、财务成本等相应损失视为程度相同，可按天数相互抵扣，不能抵扣部分每天按决算总造价的万分之二点五由违约方向对方支付。承包人应在合同工期到期后十五天内将所有临时设施和机械设备撤离现场，若十五天内未能撤离现场，并且给发包人后续工作带来影响的，经发包人书面通知三天内仍不撤离的，双方约定，对存留的所有临时设施和机械设备视同无主物，由发包方处理，处理费用按市场行情实际发生额在项目工程尾款中扣除。如因承包人原因影响到发包人向第三方的交付使用时造成发包人损失时，发包人有权要求承包人承担相应的连带责任。若合同工期到期但项目还未完工时，发包方需进行后续配套市政等工程施工的，承包人对影响后续工程施工的所有临时设施和机械设备应无条件移位或撤离，经发包人书面通知三天内仍不移位或撤离的，造成发包人工期延误的每天按决算总造价的万分之五由承包方向发包方支付。
承包人违约时应当支付违约金的数额和方法：

1、工程质量验收达不到合格工程，承包人应无条件返修至合格，并扣除承包人履约保证金或在结算阶段扣除5%决算造价作为违约金。因发包人分包项目不合格造成工程总体质量不合格，承包人免责。 

2、发包人未按投标文件组织文明施工的，扣除履约保证金的20%。

3、因施工原因的渗漏在竣工交付一年内累计发生3次/万平方米、两年内累计发生6次/万平方米以上时，均视作质量违约，承包人无条件返修合格，并扣除当期返还保修金的50%作为违约金。

    37. 争议
    37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
约定向_**市 仲裁委员会提请仲裁。

争议的解决程序为：协商、调解、仲载。
    40. 保险
 本工程按规定必须参加投保，由承包人负责办理相应保险并承担全额保费。

41. 担保   承包人应在开工前一周内向发包人提交履约保证，保证金额为合同价款的3%。履约保证可以采用现金或银行保函方式。合同正常履约后一周内，发包人退还保证金（不计利息）或银行保函 。

    46. 合同份数
46.1 双方约定合同副本份数：
    本合同一式捌份，承发包人各执正本一份，副本三份。正副本具有同等法律效力。
47. 补充条款
1．本项目土方考虑场内平衡，费用由承包人自行承担。基槽开挖时，乙方应确保基槽开挖安全，开挖工作面在土方综合单价中已考虑，实际不符时不作调整（地质情况特殊时需现场签证的除外）。
2．因面砖模数引起的门窗洞口与面砖粘贴的位置偏移，承包人应在房屋主体施工前预先考虑，发包人不对面砖粘贴过程中由此引起的墙体凿除或单侧粉刷加厚作补偿。原设计涂料外墙变更为面砖时除外。

3.在工程收尾阶段，承包人确需使用已建成小区永久性道路作为施工场地的，施工前需向建设单位提出书面申请，批准后才可施工，并且不能对小区道路造成任何影响。如果造成影响，承包人须承担该区域道路伸缩缝之间整段返工的所有费用。擅自施工并造成影响的，除须承担以上返工费用外，另处￥1000（元/起）使用费。

4．材料价格的调整：承包人投标报价中的材料价格[除钢筋、水泥、黄沙、碎石、红砖、户内电线六大材料在施工期间(开工确认日之后30日至投标文件中明确的或开工之前三方确认的施工组织设计中明确的竣工日期前60日之间的日历天)的平均信息单价与投标时的信息单价差额在±4%以上时，超过±4%以上的差额部分由发包人等额支付或扣回。]不作调整。由于承包人原因造成工期滞后引起的材料涨价因素不作调整。
5．本项目外墙粉刷须采取掺入杜拉纤维等防裂措施；所有填充墙与结构梁柱交界处、后浇带等容易产生裂缝部位均须采取钢丝网加固等防裂、防脱落措施；所有混凝土构件在粉刷前均须采用界面剂。为确保不同面材衔接观感和谐,要求采用10mm或20mm塑料线条分隔（特殊说明除外）。本项目为有效防止房屋质量通病的出现，施工时应严格按《房屋渗漏通病施工过程的预防及治理要求》执行。以上费用均已计入技术措施费，不作任何调整。

6． 项目每幢单体工程必须同时开工，承包人在投标时需综合考虑。
7． 为确保混凝土质量，提高工作效率，该项目所采用混凝土需集中搅拌，承包人在投标时需综合考虑，费用不另行增加。
8．为配合甲方更好地做好售后服务，甲方遇到已交付小区住户质量投诉需要乙方帮助处理时，乙方应积极安排一名维修技术人员，与发包方工程技术人员一起分析问题原因，并积极完成甲方指定的维修任务（与住户联系、协调工作由发包方和物业公司负责），同时，该维修人员由乙方管理，尽可能确保一次性修复完成，若已维修地方出现多次相同质量投诉，乙方应及时派技术人员以予修复，并承担每次修复费用的20%。若工作量较大时，乙方应积极组织其他相关专业人员配合甲方工作，所发生的材料、机械和人工单价，按乙方决标清单所明确的单价结算，工程量在每起完工后，按实际发生由甲方工程技术人员、物业公司管理人员和乙方管理人员共同签证。发生费用以单列形式计入工程总造价。
9． 阳台栏杆安装或女儿墙顶部安装金属构件时，由于施工班组不同，容易引起施工顺序和管理措施的不统一，对成品、半成品构件的破坏非常严重，最终影响房屋观感质量。为有效保证不同施工班组的有序施工，确保工程质量，并综合其它项目的成功经验，本工程上述部位的施工应按要求步骤施工，步骤实施由乙方把关。否则，由此情况造成各相关单位的损失，由乙方承担，建设单位将不作任何补偿。
10．承包方方提供的工程量清单综合报价书需同时提供光盘(Excel)电子文件。切记工程量清单内容及子项排序不得修改。
 本合同未尽事宜，经双方协商同意，可另订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。                                            

第二部分    通用条款
    一、词语定义及合同文件
    1. 词语定义
    下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
    1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
    1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
    1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
    1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
    1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质等级证书的单位。
    1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
    1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
    1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
    1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
    1.13 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
    1.14 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
    1.15 工期：指导发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
    1.16 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
    1.17 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
    1.18 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
    1.19 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
    1.20 书面形式：指合同信件和煤炭数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.21 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
    1.22 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
    1.23 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.24 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

    2. 合同文件及解释顺序
    2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1) 本合同协议书
    (2) 中标通知书
    (3) 投标书及其附件
    (4) 本合同专用条款
(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件
    (7) 图纸
    (8) 工程量清单
    (9) 工程报价单或预算书
    合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
    2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
    3．语言文字和适用法律、标准规范
    3.1 语言文字
    本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
    在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解放、说明本合同。
    3.2 适用法律和法规
    本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
    3.3 适用标准、规范
    双方在专用条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两分约定的标准、规范。
    国内没有相应标准、规范的，同发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
    本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
    4．图纸
    4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代的复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
    4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
    4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
    二、双方一般权利和义务
    5．工程师
    5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
    5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定先例职权，发包人在专用条款内要求工程师在先例某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
    5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以局面形式通知承包人。
    5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
    5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
    5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工工场地
    6．工程师的委派和指令
    6.1 工程师可委派工程师代表，先例合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
    工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何局面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
    除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
    6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理的回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
    承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指出指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予的执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
    本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
    6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
    6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
    7．项目经理
    7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
    7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
    7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
    7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续先行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
    7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
    8．发包人工作
    8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作: 

    (1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
    (2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期限间的需要；
    (3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
    (4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
    (5) 办理施工许可证用其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
    (6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
    (7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
    (8) 协调管理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；
    (9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

    8.2 发包人可以将8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
    9．承包工作
    9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
    (1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
    (2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
    (3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
    (4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
    (5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
    (6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
    (7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
    (8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
    (9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

    9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
    三、施工组织设计和工期
    10．进度计划
    10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间预以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 

    10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。 

    10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实行进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 

    11．开工及延期开工
    11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
    11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
    12．暂停施工
    工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面管理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的管理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出管理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
    13．工期延误
    13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；
    (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
    (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，到使施工不能正常进行；
    (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
    (4) 设计变更和工程量增加；
    (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
    (6) 不可抗力；
    (7) 专用条款中约定或工程师同意工程期顺延的其他情况。 

    13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
    14．工程竣工
    14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
    14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
    14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
    四、质量与检验
    15．工程质量
    15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
    15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
    16．检查和返工
    16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
    16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
    16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
    16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
    17．隐蔽工程和中间验收
    17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
    17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
    17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
    18．重新检验
    无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
    19．工程试车
    19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
    19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
    19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
    19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
    19.5 双方责任
    (1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
    (2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆降和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
    (3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
    (4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
    (5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 

    19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
    五、安全施工
    20．安全施工与检查
    20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
    20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
    21．安全防护
    21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
    21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施由发包人承担安全防护措施费用。
    22．事故管理
    22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求管理，由事故责任方承担发生的费用。
    22.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
    六、合同价款与支付
    23．合同价款及调整
    23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
    23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
    (1) 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
    (2) 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
    (3) 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
    23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
    (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
    (2) 工程造价管理部门公布的价格调整；
    (3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；
    (4) 双方约定的其他因素。
    23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与修改意见，视为已经同意该项调整。
    24. 工程预付款
    实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在后约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通告后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
    25．工程量的确认
    25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程质量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包认为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
    25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
    25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
    26．工程款（进度款）支付
    26.1 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
    26.2 本通用条款第23条确定高速的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
    26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
    26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
    七、材料设备供应
    27．发包人供应材料设备
    27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
    27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
    27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后果由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
    发包人未通知承包人清点承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。 

    27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定。
    (1) 材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
    (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
    (3) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
    (4) 到货地点与一监览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点：
    (5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
    (6) 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。
    27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责体验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
    27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
    28．承包人采购材料设备
    28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设备和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
    28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    28.3 承包人采购的材料设备的使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
    28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    28.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
    28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
    八、工程变更
    29．工程设计变更
    29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变量超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关意味着重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
    (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
    (2) 增减合同中约定的工程量；
    (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
    (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
    29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变量。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
    29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
    工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
    30．其他变更
    合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
    31．确定变量价款
    31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
    (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
    (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
    (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变量价格，经工程师确认后执行。
    31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
    31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
    31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
    31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
    31.6 因承包人自身原因导致的工程变量，承包人无权要求追加合同价款。
    九、竣工验收与结算
    32．竣工验收
    32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
    32.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。 承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
    32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
    32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
    32.5 发包人收到承包人验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
    32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
    32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。
    32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
    33．竣工结算
    33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
    33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人必到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
    33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
    33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
    33.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
    34．质量保修
    34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程的质量保修期内承担质量保修责任。
    34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。
    34.3 质量保修书的主要内容包括：
    (1) 质量保修项目内容及范围；
    (2) 质量保修期；
    (3) 质量保修责任；
    (4) 质量保修金的支付方法。
    十、违约、索赔和争议
    35．违约
    35.1发包人违约。当发生下列情况时：
    (1) 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
    (2) 本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
    (3) 本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
    (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
    发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
    35.2 承包人违约。当发生下列情况时：
    (1) 本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
    (2) 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
    (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
    承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
    35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
    36．索赔
    36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
    36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
    (1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
    (2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
    (3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
    (4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
    (5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
    36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
    37．争议
    37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定下一种方式解决争议：
    第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
    37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
    (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
    (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
    (3) 仲裁机构要求停止施工；
    (4) 法院要求停止施工。
    十一、其他
    38．工程分包
    38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
    38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
    38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
    38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
    39．不可抗力
    39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
    39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况的损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
    39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
    (1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
    (2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
    (3) 承包人机械设备损坏及仪式损失，由承包人承担；
    (4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
    (5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
    (6) 延误的工期相应顺延。
    39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
    40．保险
    40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
    40.2 运至施工场内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
    40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
    40.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
    40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
    40.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
    41．担保
    41.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担任：
    (1) 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
    (2) 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 

    41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
    41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
    42．专利技术及特殊工艺
    42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
    42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
   43．文物和地下障碍物
    43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善挂号信措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误，工期。
    如发现后隐瞒报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
    43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出鼾方案，工程师收到鼾方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
    所发现的地下障碍物有归必单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
    44．合同解除
    44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。
    44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
    44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
    44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
    (1) 因不可抗力致使用合同无法履行；
    (2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
    44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
    44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
    44.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
    45．合同生效与终止
    45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。
    45.2 除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
    45.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
    46．合同份数
    46.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
    46.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
    47．补充条款
    双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化，补充或修改，在专用条款内约定。
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附件2：发包人供应材料、设备一览表
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程

名     称
	建筑面积(平方米)
	结构
	层数

	#楼
	
	框剪
	

	#楼
	
	框剪
	

	#楼
	
	框剪
	

	#楼
	
	框剪
	

	合计
	
	
	


附件2

发包人供应材料设备一览表

	材料名称
	规格\型号\品牌
	单位
	暂定单价
	质量

等级
	需要供

货时间
	备注

	电缆分线箱
	3回路\人民
	元/套
	3800
	合格
	
	

	电表箱
	6表位\人民
	元/套
	1014
	合格
	
	电表相线路配齐，电表由电力局安装。

	
	8表位\人民
	元/套
	1157
	合格
	
	

	
	10表位\人民
	元/套
	1392
	合格
	
	

	
	12表位\人民
	元/套
	1453
	合格
	
	

	
	14表位\人民
	元/套
	1755
	合格
	
	

	
	三相4表位\人民
	元/套
	1200
	合格
	
	

	
	三相6表位\人民
	元/套
	1400
	合格
	
	

	户控箱
	6～11回路\人民
	元/套
	215
	合格
	
	

	
	8～12回路\人民
	元/套
	350
	合格
	
	

	水表箱
	自由来水厂提供
	元/套
	120
	合格
	
	水表由水厂直接安装


注: 发包人供应材料设备详见工程量清单，需要供货时间和数量由承包人按需要提前以书面形式上报发包人（需考虑供货时间）。
附件3：
发包人指定材料设备一览表

	材料名称
	指定规格\品牌\产地
	暂定单价
	备注

	钢材
	嘉兴\江苏沙钢\江阴西城
	
	

	32.5#水泥
	安吉天一水泥\安吉兆山水泥\长兴三狮水泥
	
	

	42.5#水泥
	安吉天一水泥\安吉兆山水泥\长兴三狮水泥
	
	

	外墙面砖
	4.5×9.5\福建协进\福建协盛\福建腾达
	
	

	进户门
	HM1021\群升或步阳\将军
	
	

	汽车库门
	≤6m2\杭州理想\双雄机电\无锡超越
	
	按每套报价，滚筒展开面积不再另行计费。需另报＞6m2时的单方增加费用

	电线
	2.5mm2\得力西\梅兰\中策\人民
	
	

	
	4mm2\得力西\梅兰\中策\人民
	
	

	
	10mm2\得力西\梅兰\中策\人民
	
	

	开关
	86型\一位\得力西\梅兰\人民
	
	

	
	86型\二位\得力西\梅兰\人民
	
	

	
	86型\三位\得力西\梅兰\人民
	
	

	插座
	普通五孔\得力西\梅兰\人民
	
	

	
	空调插座\得力西\梅兰\人民
	
	

	PVC

排水管
	φ110(3.2)\中财\波达\盛达
	
	

	
	φ75(2.3)\ 中财\波达\盛达
	
	

	
	φ50(2.0)\ 中财\波达\盛达
	
	

	给水管
	DN50\金洲、恒伟、振州
	
	

	
	DN40\金洲、恒伟、振州
	
	

	
	DN32\金洲、恒伟、振州
	
	

	
	DN25\金洲、恒伟、振州
	
	

	
	DN20\金洲、恒伟、振州
	
	

	
	PP-R\白蝶\伟星\振州\颜色须灰白色
	
	


注: 发包人指定的材料设备详见工程量清单，进场时间由承包人按需要提前以书面形式通知发包人。发包人指定材料设对应品牌质量等级均为最高一级。
附件4：
房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）： *******房地产开发有限公司       
承包人（全称）： ******建筑工程有限公司          

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 *********  （工程全称）签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

1、 工程质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、楼地面工程、门窗工程（分包除外）、装修工程、有防水要求的房间和外墙、电气管线、给排水管道、设备安装工程。
2、 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、 屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙为 八年；

3、 装修工程为 二 年；

4、 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

5、 铝合金门窗工程防水保修期限二年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。              

3、 质量保修责任

1、 属于保修范围内的维修项目，承包人应当在接到发包人修理通知后24小时内提出维护处理方案，并在48小时内上门落实维修，维修客观环境条件不具备时除外。
2、 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修。

3、 涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，应由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出维修加固方案，承包人负责实施。

4、 承包人不在约定期限内派人保修的，视作承包人已委托发包人全权处理维修和合理补偿事项，发包人可以直接派人维修和落实补偿。参见附件：保修期间维修委托书。

5、 维修项目完成后，由发包人组织验收并出具书面维修和验收记录。

4、 保修费用

1、 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、 保修期内发生的由于工程施工质量原因引起的维修费用和用户提出的合理补偿均由承包人承担。
5、 保修金及其返还方式

1、 保修金为工程决算总造价的5%。

2、 保修期内保修金的返还方式：项目竣工一年后如无委托维修和补偿事项，发包人一次性返还保修金总额的30%；第二年至第五年如无委托维修和补偿事项，发包人每年依次返还保修金总额的10%、13%、17%、20%；剩余10%保修金将在八年保修期满无委托维修和补偿事项后一次性付清。如期间发生委托维修和补偿事项，则发生的费用均在当期返还的保修金中予以扣除。保修金不计息。

6、 其它
本工程质量保修书和保修期间维修委托书均在施工合同签订时同时签订，并作为施工合同附件，有效期至保修期满。

发  包  人（公章）：             承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

年    月     日                   年    月    日  

附件5：
保修期间维修委托书
****房地产开发有限公司：

根据与贵公司签订的房屋建筑工程质量保修书，我公司负责                                                  项目保修期内保修范围内的房屋维修工作。保修期内出现保修范围内的维修事项时，请贵公司立即通知我公司，我公司将按照房屋建筑工程质量保修书约定时间组织维修。公司专线联系电话：                         

如我公司未在约定期限内履行责任时可视作我公司已委托贵公司全权处理维修和合理补偿事项，贵公司可以直接派人维修和落实合理补偿。由此发生的费用全部由我公司承担，贵公司需提供相关收费证明（附件6、7）。

如以上公司专线联系电话在上午8:00～11:30，下午13:30～17:30出现关机或多次不接电话并在4小时内没有主动与贵公司联系的，视作我公司已接到通知。

如公司专线联系电话发生变更，我公司将在变更后8小时内通知贵公司（贵公司电话：            ）。

特此委托。
委托人：                    公司

日  期：2007年07月16日

附件6：（非客户联）
附件7：
未接电话（未能及时维修）通知

                                  NO：       

       承包人办公室电话号码：                      

您是                   公司吗？您好！您公司承建的由我公司开发的 

                                          ，我公司现接到用户投诉，反映

                                                                    。 
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按照您公司             年    月   日“保修、维护委托书”精神，我公司已经按您公司提供的专线联系电话通知您公司，但是，    （现在已经超过24小时，您公司还没有来现场进行维修），   （专线联系电话不能打通），我公司现在已经根据实际情况，结合当地市场行情，直接请专业人员进行维修。特此告知您公司。为保证服务质量，刚才通话已被录音，请谅解！谢谢合作。

*****房地产开发有限公司

                                          经办人：

                                                   年   月   日

附件8：

关于工程质量管理措施的实施约定

*******地块住宅小区项目，由******房地产开发有限公司投资开发，                有限公司承建，      监理有限公司负责工程监理。为确保项目工程质量，建设单位会同承包人、监理单位和相关配合单位一起研究讨论了目前工程质量通病存在的原因，并且为解决质量通病问题提出了“工程质量管理措施”的实施约定。各方表示：本约定内容是为确保施工安全、保证工程质量、全面履行合同而采取的管理措施和要求，是对合同内容的进一步完善。本约定各方责任人签章后生效。自本约定生效之日起，各方对本约定内容应认真遵守。约定内容如下：

一、自本约定生效之日起，现场施工内容应严格按设计文件、工程变更联系单、细部节点施工和相关规范要求施工，工程质量实行事先预控、过程监控加节点验收制度以予控制，按表单要求，对有要求验收的工序，在该道工序完成后，承包人应及时报验，建设单位、监理单位和相关验收单位应及时到场验收，并应客观正确地填写验收记录单。具体验收办法详见验收表单。

二、验收表单中“未经验收部分施工内容不能列入工程决算”表示：若在验收结论“是否同意施工”项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容工程造价可按合同要求先行计算，但不能直接列入工程决算。经咨询单位审核无误后，按所属单体进行分类后，暂扣在建设单位作为工程质量保证费。该工程质量保证费用作为合同外另增工程质量保证费，按规定保修期满，无质量问题时，扣除期间维修款项后（若质量问题发生在未经验收部分施工内容部位的，电话通知承包人后，24小时内承包人不能到场处理的，视为承包人已全权委托建设单位进行处理，发生费可从项目工程余款中直接扣除），按单体为单位分别返还，不计利息。注：通知维修电话均采用录音电话，通话时不再提醒。

三、今后本项目若产生其它相关配合单位，在本“约定”复印件上签名，建设、监理单位鉴证后生效。

工程质量管理措施实施约定各方签名：

建设单位（签章）：                          
监理单位（签章）：
承包人（签章）：                            
日期：

相关单位（签名）：
相关单位签名时，建设、监理单位鉴证（签名）：
日期：

配合工程前后工序交接验收确认书（PH-01）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称：塑钢门窗和铝合金栏杆、构件工程                       NO：A—B—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：基准线定位、护角水平和垂直度、脚手架是否符合安装要求等

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        

一、验收记录（存在问题）：
1．基准线定位：

2．护角护角水平和垂直度：

3．脚手架：

4．贴面砖时位置预留
5．

验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是      否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                      2．
3．                                      4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（A—B—）：表示总包单位为前道工序。3、本表一式三联。
配合工程前后工序交接验收确认书（PH-01）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称：塑钢门窗和铝合金栏杆、构件工程                       NO：B—A—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：门窗、栏杆垂直度、五金配件、开启灵敏度、限位装置和成品保护措施等

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．门窗、栏杆垂直度：

2．五金配件：

3．脚手架：

4．开启灵敏度、密封胶观感质量：

5．限位装置、门窗承诺清理时间：            、密封胶有无污染其它成品和成本保护措施：

验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                        2．

3．                                        4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（B—A—）：表示配合单位为前道工序。3、本表一式三联。
配合工程前后工序交接验收确认书（PH-02）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称： 外墙石材饰面工程                                    NO：A—B—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：粉刷面空鼓、阴阳角顺直、墙面平整度、垂直度、脚手架是否符合要求等

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．粉刷面是否按要求压光、粉刷面空鼓现象：

2．阴阳角顺直：

3．墙面平整度、垂直度：

4．脚手架是否符合要求：

5．

验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                        2．

3．                                        4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是       否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（A—B—）：表示总包单位为前道工序。3、本表一式三联。
配合工程前后工序交接验收确认书（PH-02）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称： 外墙石材饰面工程                                    NO：B—A—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：粘结材料质量、墙面石材平整度、垂直度、阴阳角、勾缝质量、石材色差等

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．粘结材料质量：

2．墙面石材平整度、垂直度、阴阳角：

3．勾缝质量：

4．石材色差：

5．

验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                     2．

3．                                     4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（B—A—）：表示配合单位为前道工序。3、本表一式三联。
配合工程前后工序交接验收确认书（PH-03）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称： 外墙涂料工程                                         NO：A—B—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：粉刷面空鼓、阴阳角顺直、墙面平整度、垂直度、脚手架是否符合要求、分隔线条槽内是否存在水泥砂浆污染、面砖是否已勾缝、清洗。

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．粉刷面是否按要求压光、粉刷面空鼓现象：

2．阴阳角顺直：

3．墙面平整度、垂直度：

4．脚手架是否符合要求：

5．分隔线条槽内是否存在水泥砂浆污染、面砖是否已勾缝、清洗：
验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                        2．

3．                                        4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（A—B—）：表示总包单位为前道工序。3、本表一式三联。
配合工程前后工序交接验收确认书（PH-03）

项目工程名称：******地块住宅小区
配合工程名称： 外墙涂料工程                                         NO：B—A—     

验收部位：               #楼               层平面               轴位置               
	前道工序验收内容：专用腻子、底和面原材料质量、滴水线修复、涂料露底、对相邻成品的保护

	前道工序承包人：                        
后道工序承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．专用腻子、底和面原材料质量：

2．滴水线修复（分隔线条槽内是否存在涂料污染）：

3．涂料露底：

4．对相邻成品的保护：

5．对相邻面砖、门窗（五金）是否污染

验收时间：200  年  月  日  时  分

前道工序验收存在问题承诺整改完成时间：  月  日  时  分。承诺人：

	前道工序验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	前道工序验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间：  月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                                       2．

3．                                  

4．

5．

复验日期： 月  日  时  分

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、（B—A—）：表示配合单位为前道工序。3、本表一式三联。
防水工程施工前基层隐蔽验收记录（FS）

项目工程名称：******地块住宅小区                              NO：基层—     
验收部位：               #楼                层平面             轴位置                
	验收内容：基层清理、翻边、外凸线条、基层缺陷处理、管道按要求定位封闭、基层沉水试验等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．基层清理：

2．翻边：

3．外凸线条：

4．基层缺陷处理：

5．管道按要求定位封闭：

6．基层沉水试验

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请基层防水验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、基层防水验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
防水工程施工前基层隐蔽验收记录（FS）

项目工程名称：******地块住宅小区                            NO：防水层—     
验收部位：               #楼                层平面             轴位置                
	验收内容：基层清理、防水层翻边高度、防水材料搭接宽度、防水材料施工质量、洞口施工质量

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．基层清理：

2．防水层翻边高度：

3．防水材料搭接宽度：

4．防水材料施工质量：

5．洞口施工质量（若采用卷材时按规定节点施工）：

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请基层防水验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、基层防水验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
防水工程施工前基层隐蔽验收记录（FS）

项目工程名称：******地块住宅小区                         NO：成品面层—     
验收部位：               #楼                层平面             轴位置                
	验收内容：管道节点、地漏节点、伸缩缝节点、排水坡度和坡向、面层施工质量、防水加固层等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．管道节点、地漏节点：

2．伸缩缝节点：

3．排水坡度和坡向：

4．面层施工质量：

5．防水加固层：

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请基层防水验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、基层防水验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
保温砂浆施工隐蔽验收记录（BU）
项目工程名称：******地块住宅小区                             NO：基层—      
验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：基层清理、基层缺陷处理、护角、灰饼厚度和按要求保温砂浆在粉刷前的准备工作等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．基层清理：

2．基层缺陷处理：

3．灰饼：

4．按要求保温砂浆在粉刷前的准备工作（含脚手架安全度）：

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
保温砂浆施工隐蔽验收记录（BUSJ）
项目工程名称：******地块住宅小区                            NO：保温层—     
验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：表面平整度、垂直度、预留工作面的技术措施、粉刷厚度等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．表面平整度、垂直度：

2．预留工作面的技术措施：

3．粉刷厚度：

4．

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
保温砂浆施工隐蔽验收记录（BUSJ）
项目工程名称：******地块住宅小区                       NO：抗裂防水层—      

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：保温层养护时间、网格布固定、预留工作面技术措施、抗裂防水粉刷层厚度≤8mm等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．保温层养护时间：

2．网格布固定：

3．预留工作面的技术措施：

4．抗裂防水粉刷层厚度≤8mm：

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
外墙面砖施工隐蔽验收记录（WQMZ）
项目工程名称：******地块住宅小区                             NO：基层—      

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：基层弹线复核、脚手架安全检查等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．基层弹线复核：

2．脚手架安全检查：

3．

4．

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
外墙面砖施工隐蔽验收记录（WQMZ）
项目工程名称：******地块住宅小区                             NO：面层—      

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：面砖阴阳角对缝、≥1/2面砖处理、面砖离缝水平度、垂直度、勾缝、清洗等

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．面砖阴阳角对缝：

2．≤1/2面砖处理：

3．面砖离缝水平度、垂直度：

4．勾缝：

5．清洗（含对相邻成品是否造成污染）：

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
混凝土工程验收记录单

工程名称：XJYBA-     幢   轴～   轴，结构标高：       ，砼数量：      立方。    

承包人报验日期：      年  月  日                                        NO：        

	浇捣前验收内容
	承包人
	监理单位
	建设单位

	钢筋规格、型号、数量、绑扎方式
	
	
	

	模板尺寸、定位、支撑稳定性
	
	
	

	安装套管、线管位置、数量复核
	
	
	

	本起所有翻边一次性浇捣措施
	
	
	

	工作面清理、湿润
	
	
	

	施工跑道坚固、稳定性
	
	
	

	砼搅拌台准备工作
	
	
	

	重要执行人员：旁站：         承包人质安员：         振动棒：         守模员：           

	各方负责人确认以上检查内容全部符合要求后签名/时间
	
	
	

	浇捣结束时验收内容
	承包人
	监理单位
	建设单位

	表面平整度、工作面整洁度（目测）
	
	
	

	钢筋偏位、表面露筋（目测）
	
	
	

	翻边一次性浇捣是否符合要求
	
	
	

	吊模位置位置木档支撑是否已拔除
	
	
	

	安装套管、线管位置、数量复核
	
	
	

	各方负责人签名/验收时间
	
	
	

	监理单位、建设单位提出整改内容
	承包人意见

	
	承诺整改完成时间： 

 200  年   月   日   时    分 ；

整改措施：
项目负责人签名/日期：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、以上抽检内容符合要求时,在对应“□”打上“√”，否则打“×”并且要求验收人员在对应“□”后面签名/ 时间。浇捣结束时验收内容：承包人质安员和监理旁站人员应在结束时点进行。2、若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。3、本表一式三联。
内粉刷施工隐蔽验收记录（NFS）
项目工程名称：******地块住宅小区                             NO：基层—      

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：模板孔封堵、填充墙斜封砖，不同材质间抗裂处理，包角、灰饼、厨卫生间踢脚线分隔线条嵌设，水电安装和配套管网预埋，墙面、底棚模板或铁钉铁丝、地面清理，砂浆配比。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．模板孔封堵、填充墙斜封砖：

2．不同材质间抗裂处理：

3．包角、灰饼、厨卫生间踢脚线分隔线条嵌设（注意分隔线条槽内水泥浆污染）：

4．水电安装和配套管网预埋（注意线槽嵌实和抗裂处理）：

5．墙面、底棚模板或铁钉铁丝、地面清理：

6．砂浆配比（施工配合比及搅拌人员）

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
内粉刷施工隐蔽验收记录（NFS）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：墙面面层—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：（须完成时点进行验收）墙面平整度、阴阳角顺直、厨房和卫生间面层细毛、分隔线条槽内是否存在水泥砂浆污染、踢脚线预留位置砂浆污染、内墙与门窗框接口处理、多余掉落砂浆清理。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．墙面平整度、阴阳角顺直：

2．厨房和卫生间面层细毛：

3．分隔线条槽内是否存在水泥砂浆污染：

4．踢脚线预留位置砂浆污染：

5．内墙与门窗框接口处理：

6．多余掉落砂浆清理：

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
楼地面施工隐蔽验收记录（LDM）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：基层—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：基层彻底清理、水电和配套预埋管网检查是否不通、楼地面灰饼、厨房卫生间是否完成“防水工程施工前基层隐蔽验收记录（FS-01）”，防空鼓起壳、起砂施工方案，细石砼配合比。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．基层彻底清理：

2．水电和配套预埋管网检查是否不通（应按要求补埋管道）：

3．楼地面灰饼（拉线平整度验收）：

4．厨房卫生间是否完成“防水工程施工前基层隐蔽验收记录（FS-01）”：

5．防空鼓起壳、起砂施工方案：

6．细石砼配合比（施工配合比及搅拌机负责人）：

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。

楼地面施工隐蔽验收记录（LDM）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：面层—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：（须完成时点进行验收）楼地面平整度、表面压光（或细毛）处理观感质量、楼地面与墙壁交接位置是否存在多余细石砼，总管道底部一次性增高翻边成型，地漏位置坡度观感质量。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．楼地面平整度、表面压光（或细毛）处理观感质量：

2．楼地面与墙壁交接位置是否存在多余细石砼：

3．总管道底部一次性增高翻边成型：

4．地漏位置坡度观感质量：

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
楼地面施工隐蔽验收记录（LDM）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：踢脚线—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：（须完成时点进行验收）暗踢脚线与墙面接口平整度，踢脚线平整度、压光观感质量，踢脚线与楼地面交接阴角是否顺直、有无堆砂或露脚，楼地面清理、养护及成品保护。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．暗踢脚线与墙面接口平整度，踢脚线平整度：

2．压光观感质量：

3．踢脚线与楼地面交接阴角是否顺直、有无堆砂或露脚：

4．楼地面清理、养护及成品保护：

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
内墙涂料施工隐蔽验收记录（NQTL）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：基层—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：楼地面强度是否满足施工条件、进户门、窗扇是否安装到位，顶棚平整度验收，锥形塞尺≥1cm时找平方案，地面成品保护和防污染措施，地面成品保护和防污染措施。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．楼地面强度是否满足施工条件、进户门、窗扇是否安装到位：

2．顶棚平整度验收（靠尺拉线验收）：

3．锥形塞尺≥1cm时找平方案：

4．地面成品保护和防污染措施（薄膜满铺与污染后人工清理代价对比）：

5．地面成品保护和防污染措施：

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。

内墙涂料施工隐蔽验收记录（NQTL）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：面层—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：墙面平整观感质量，2米以下是否已大白压光（车库、储藏室、公共楼道为普通内墙涂料及450高灰色踢脚线），阴阳角是否顺直，分隔线条槽内是否存在大白或涂料污染等。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．墙面平整观感质量：

2．2米以下是否已大白压光（车库、储藏室、公共楼道为普通内墙涂料及450高灰色踢脚线）：

3．阴阳角是否顺直：

4．分隔线条槽内是否存在大白或涂料污染：

5．门窗（五金）、管网是否被污染：

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                      

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
砖砌体施工隐蔽验收记录（ZQT）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：施工前—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：面平、竖向轴线复核，结构缺陷修复验收（重点部位含资料），墙身定位放样（离墙100弹线），皮数杆检查，砌筑砂浆配合比，预留拉结筋验收，户控箱、门窗洞口位置现场标注、预埋管网验收，过程砌筑质量负责人。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．面平、竖向轴线复核：

2．结构缺陷（含砼翻边）修复验收（重点部位含资料）：

3．墙身定位放样（离墙100弹线），皮数杆检查：

4．砌筑砂浆配合比，预留拉结筋验收：

5．户控箱、门窗洞口位置及固定水泥块现场标注、预埋管网验收：

6．过程砌筑质量负责人：

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
砖砌体施工隐蔽验收记录（ZQT）
项目工程名称：******地块住宅小区                           NO：完成时—    

验收部位：               #楼                                   轴位置                
	验收内容：（须完成时点进行验收）墙面平整度、垂直度，皮数杆验收，灰浆饱满度及缝体处理、有无内外通缝，户控箱、门窗洞口位置及固定水泥块是否正确，填充墙斜封砖。

	承包人：                        
一、验收记录（存在问题）：
1．墙面平整度、垂直度，皮数杆验收：

2．灰浆饱满度及缝体处理、有无内外通缝：

3．户控箱、门窗洞口位置及固定水泥块是否正确：

4．填充墙斜封砖：

5．

6．

验收时间：200  年  月  日  时  分

验收存在问题承诺整改完成时间： 月  日  时  分。承诺人：

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	验收存在问题整改完成，承诺人申请复验时间： 月  日  时  分。

	二、复验记录（按验收存在问题对应复验）：
1．                      2．                       3．

4．                      5．                       6．

复验日期： 月  日  时  分，  承诺人申请保温砂浆验收时间： 月  日  时  分。

	验收结论/复验人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	

	三、保温砂浆验收记录：

验收日期： 月  日  时  分

	验收结论/验收人员签名

	是否同意施工
	建设单位
	监理单位
	承包人
	配合单位

	是    否 
	
	
	
	


注：1、本表为建设单位、承包人、监理单位等项目责任主体为控制工程质量共同研制，各方应自觉遵守。若在验收结论是否同意施工项被视为“否”，承包人必须按要求整改后重新报验，同意施工后才可进入下道工序施工，擅自施工，未经验收部分施工内容不能列入工程决算。2、本表一式三联。
工地办公会议纪要
项目名称：******地块住宅小区
会议日期：  200   年    月    日                                  NO：        

	承包人提出问题（方案、建议）
	监理单位、建设单位回复意见

	
	

	监理单位、建设单位提出整改内容
	承包人承诺整改完成日期

	
	

	监理单位、建设单位要求
	承包人意见

	
	

	纪要结论
	

	同意统一意见各方签名
	建设单位
	监理单位
	承包人
	

	
	
	
	
	


注：本纪要结论是项目各责任主体统一意见的表述，是一方对另一方的承诺。其内容是为全面履行合同而采取的管理措施和要求，是对合同内容的进一步完善。各方应认真遵守。
咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
1
1
咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

